

NORAKSTS

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”

IEPIRKUMA KOMISIJA

Iepirkums „Par esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona „Daugava” rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja)” (LOC 2014/11)

Sēdes protokols Nr.2

Liepājā, 2014.gada 20.oktobrī

Sēdē piedalās

Komisijas priekšsēdētājs

Gatis GRIEZĪTIS

Komisijas locekļi:

Eva CIEKURZE

Raivo ŠPAKS

Sēdi protokolē:

Eva CIEKURZE

Komisijas priekšsēdētājs **Gatis GRIEZĪTIS** informē, ka ar paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2014.gada 2.oktobrī tika izsludināts iepirkums „**Par esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona „Daugava” rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja)**” (LOC 2014/11) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2014.gada 13.oktobrim plkst.10:00. Līdz noteiktā termiņa beigām saņemti 9 (*deviņi*) piedāvājumi:

Pretdendents	Piedāvājuma iesniegšanas laiks	Piedāvātā līgumcena kopā, EUR, bez PVN
1. SIA „Žogu Pasaule” (40103540082)	09.10.2014.plkst.09:30	17 936,60
2. SIA „Preiss Būve” (40003607754)	10.10.2014.plkst.09:50	20 202,00
3. SIA „DN Sistēmas” (50003672101)	10.10.2014.plkst.09:50	21 334,54
4. SIA „AD BŪVE” (42103043400)	13.10.2014.plkst.08:20	21 050,00

5. SIA „Liepājas Celtnieks” (42103042443)	13.10.2014.plkst.09:10	23 137,81
6. SIA „Privacon Baltics” (40103235680)	13.10.2014.plkst.09:45	18 283,79
7. SIA „BŪVE LV” (42103060951)	13.10.2014.plkst.09:50	17 098,19
8. SIA „Žogu fabrika” (50103245591)	13.10.2014.plkst.09:56	12 750,00
9. SIA „UNIVERSERVISS” (42103043538)	13.10.2014.plkst.09:59	15 954,48

Saskaņā ar iepirkuma „**Par esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona „Daugava” rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja)**” (LOC 2014/11) nolikuma 3.2.1.punktu komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī veic piedāvājuma izvēli.

Pārbaudot SIA „Žogu Pasaule” (40103540082) iesniegto piedāvājumu, komisija ir konstatējusi, ka piedāvājums neatbilst nolikuma 1.3.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam – 20 (*divdesmit*) darba dienas, pretendents piedāvā darbus veikt 30 (*trīsdesmit*) darba dienu laikā, kas pārsniedz noteikto izpildes termiņu.

Pārbaudot SIA „DN Sistēmas” (50003672101) iesniegto piedāvājumu, komisija ir konstatējusi, ka piedāvājums neatbilst nolikuma 1.3.punktā noteiktajam līguma izpildes termiņam – 20 (*divdesmit*) darba dienas, pretendents piedāvā darbus veikt 35 (*trīsdesmit piecu*) kalendāra dienu laikā, kas pārsniedz noteikto izpildes termiņu.

Pārbaudot SIA „AD BŪVE” (42103043400) iesniegto piedāvājumu, komisija ir konstatējusi, ka piedāvājumam nav pievienota nolikuma 2.3.3.1.punktā pieprasītā informācija par piedāvāto žogu, tādējādi komisija nevar konstatēt, vai tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.

Pārbaudot SIA „UNIVERSERVISS” (42103043538) iesniegto piedāvājumu, komisija ir konstatējusi, ka piedāvājumam nav pievienota nolikuma 2.3.3.1.punktā pieprasītā informācija par piedāvāto žogu, tādējādi komisija nevar konstatēt, vai tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.

Saskaņā ar iepirkuma „**Par esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona „Daugava” rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja)**” (LOC 2014/11) nolikuma 3.3.punktu piedāvājuma izvēles kritērijs ir *piedāvājums ar viszemāko cenu*.

Atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma un atlases prasībām, kā arī tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, iesniegtajiem piedāvājumiem un piedāvātajām cenām, līguma slēgšanas tiesības piešķiramas SIA „Žogu fabrika” (50103245591).

Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.² panta sestajā un septītajā daļā noteikto, komisija pārbaudījusi, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ un konstatējusi, ka uz SIA „Žogu fabrika” (50103245591) likumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi.



SIA Liepājas Olimpiskais centrs
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Tālrunis (+371) 634 83 883
Fakss (+371) 634 83 890
E-pasts: info@loc.lv

Reģ.Nr.LV42103030247
Swedbank, SWIFT kods HABALV22
LV12HABA0551004276046

Komisija nolēmj piešķirt līguma slēgšanas tiesības par esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona „Daugava” rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja) SIA „Žogu fabrika” (50103245591).

Komisijas priekšsēdētājs (paraksts) Gatis GRIEZĪTIS

Komisijas loceklis (paraksts) Eva CIEKURZE

(paraksts) Raivo ŠPAKS

NORAKSTS PAREIZS.

2014.gada 21.oktobrī, Liepājā

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs

G. Griezītis