LĪGUMS

Liepājā, 2014.gada 22.oktobrī

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs", VRN.421030247, tās valdes priekšsēdētāja Gata Griezīša personā, kurš rīkojas uz sabiedrības Statūtu pamata, (turpmāk tekstā - **Pasūtītājs**) no vienas puses, un **SIA „Žogu fabrika", VRN.50103245591,** tās valdes priekšsēdētāja Dmitrija Gorņeva personā, kurš rīkojas uz sabiedrības Statūtu pamata, (turpmāk tekstā – **Izpildītājs**) no otras puses, līdzēji saukti arī katrs atsevišķi – **Puse**, kopā – **Puses,** pamatojoties uz iepirkuma "***Par esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona „Daugava" rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja)***" (LOC 2014/11) rezultātiem, noslēdz šo līgumu

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, un Izpildītājs apņemas **demontēt un utilizēt esošo žogu, kā arī piegādāt un uzstādīt jaunu žogu stadiona „Daugava" rezerves laukumam saskaņā ar tehnisko specifikāciju** (turpmāk tekstā – **Darbs**).

1.2. Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas ir:

1.2.1. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 17000350194 zemes robežu plāns (1.pielikums);

1.2.2. Tehniskā specifikācija (2.pielikums);

1.2.3. Finanšu piedāvājums (3.pielikums).

2. DARBA IZPILDES NOTEIKUMI

2.1. Izpildītājam Darbs jāveic ne ilgāk kā 20 (*divdesmit*) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

2.2. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs saskaņo Žoga shēmu ar Pasūtītāju un Liepājas pilsētas Būvvaldi.

2.3. Pēc Darba izpildes, Izpildītājs nodod Darbu Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvarotās personas. Kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu Izpildītājs iesniedz tehniskos aprakstus, instrukcijas, apliecinājumus u.c. Pasūtītāja pieprasītu informāciju attiecībā uz uzstādītajiem materiāliem latviešu valodā.

2.4. Pēc abpusējas nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas visas Līguma ietvaros piegādātās preces kļūst par Pasūtītāja īpašumu.

2.5. Ja Izpildītājs nav izpildījis Darbu vai izpildījis to nepilnīgi, vai arī nav iesniedzis Līguma 2.3.punktā norādīto dokumentāciju, Pasūtītājs neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr visi trūkumi tiek novērsti.

3. SAMAKSAS KĀRTĪBA

3.1. Līgumsumma Izpildītājam par Darba izpildi tiek noteikta **EUR 12 750** (*divpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro*), un PVN 21% **EUR 2 677.50** (*divi tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi euro un 50 euro centi*), kas kopā sastāda **EUR 15 427.50** (*piecpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit septiņi euro un 50 euro centi*).

3.2. Apmaksa Izpildītājam par Darbu tiek veikta kā galīgais norēķins.

3.3. Pasūtītājs veic gala maksājums 10 (*desmit*) kalendāra dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta ar Pasūtītāju parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

3.4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu kredītiestādē.

4. GARANTIJA

4.1. Garantija darbam, materiāliem un montāžai, ieskaitot montāžas materiālus, tiek noteikta 2 (divi) gadi, pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
4.2. Garantijas laikā konstatētie defekti Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
4.3. Par konstatētajiem defektiem Puses sastāda aktu un vienojas par defektu novēršanu. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji sastādīt defekta aktu, ja Izpildītājs neierodas uz objekta apsekošanu Pasūtītāja noteiktajā laikā, lai konstatētu defektu.
4.4. Ja garantijas laikā konstatēti bojājumi, vai uzstādītās konstrukcijas nedarbojas atbilstoši savām funkcijām, Izpildītājam nekavējoties jānodrošina konstrukcijas vienības aizstāšana ar citu, kas darbojas, jāveic garantijas remonts vai konstrukcijas vienības pilnīga nomaiņa 5 (*piecu*) darba dienu laikā vai citā termiņā, par kuru Puses rakstiski vienojas.
4.5. Garantijas termiņā konstatēto defektu novēršanas termiņu nosaka Pasūtītājs. Defektu novēršanas termiņam jābūt pamatotam.
4.6. Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst konstatētos trūkumus un defektus vai nenovērš tos noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uzdot trešajai personai.
4.7. Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus zaudējumus un izmaksas, kas radušās no savlaicīgas garantijas darbu neizpildes.

5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu līguma saistību neizpildīšanu, ja tam par iemeslu ir nepārvaramas varas apstākļi: militāras darbības (neatkarīgi no tā, bija vai nebija pieteikts karš), militārs iebrukums, citi valstij kaitnieciski akti; sacelšanās, streiki, revolūcijas, varas maiņa vai pilsoņu karš; dabas stihijas, piemēram, plūdi; radiācija vai radioaktīvais piesārņojums; citi, no pušu gribas neatkarīgi apstākļi, kuri aizkavē līgumā paredzēto darbu izpildīšanu vai dara to izpildīšanu neiespējamu.
5.2. Puse, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri aizkavē līgumā paredzēto darbu izpildi 5 (*piecu*) kalendāro dienu laikā paziņo otrai pusei par šo apstākļu sākšanos un beigšanos, vienlaicīgi iesniedzot otrai pusei kompetentas valsts vai pašvaldības izsniegtu izziņu, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.
5.3. Gadījumā, ja darbu izpildīšana aizkavē 5.1.punktā nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājam ir tiesības līgumu izbeigt.

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi. Šajā gadījumā jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi.
6.3. Ja Izpildītājs nokavē Līguma 2.1.punktā minēto Darba izpildes termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumā noteiktās kopējās līgumsummas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumsummas. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda samaksas.
6.4. Ja Pasūtītājs nokavē Līgumā 3.3.punktā minēto apmaksas termiņu, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no nesamaksātās līgumsummas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātās līgumsummas.
6.5. Izpildītājs ir atbildīgs Darba izpildes laikā par zaudējumiem, kas radušies darbības vai bezdarbības dēļ trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī sedz radušos zaudējumus.

7. STRĪDU IZSKATĪŠANA

7.1. Visus strīdus un domstarpības par Līguma saistību izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs risina savstarpējo pārrunu ceļā.

7.2. Strīdi un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad visas Puses pilnībā izpildījušas savas saistības.

8.2. Grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi, Pusēm vienojoties un noformējami rakstiski. Tie kļūst par neatņemamām Līguma sastāvdaļām.

8.3. Līguma izbeigšana iespējama normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un pēc Pušu vienošanās.

8.4. Ja Izpildītājs nokavē Līguma 2.1.punktā minēto Darba izpildes termiņu vairāk kā par 20 (*divdesmit*) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski informējot Izpildītāju 3 (*trīs*) darba dienas iepriekš.

8.5. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 8.4.punktu, Izpildītājs maksā vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no Līgumā noteiktās kopējās līgumsummas, saskaņā ar sastādīto Pasūtītāja rēķinu.

9. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

9.1. Pasūtītāja pārstāvis: SIA „Liepājas Olimpiskais centrs" tehniskais direktors Raitis Sjanīts, tālr.29453077, e-pasts: raitis@loc.lv

9.2. Izpildītāja pārstāvis: SIA „Žogu fabrika" projektu vadītājs Valters Rullis, tālr.28454544, e-pasts: office@zogufabrika.lv

9.3. Puses vienojas, ka otrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto kontaktpersonu. Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1. Šis līgums sastādīts un parakstīts 2 (*divos*) eksemplāros. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no Pusēm glabājas viens Līguma eksemplārs.

10.2. Puses apņemas neizpaust trešajai personai informāciju, kura tai kļuvusi zināma saistībā ar Līguma izpildi, izņemot ja informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama informācija.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs"
VRN.42103030247
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
AS „Swedbank"
Konta Nr.LV12HABA0551004276046
Bankas kods: HABALV2X

Valdes priekšsēdētājs

_____
Gatis Griezītis

SIA „Žogu fabrika"
VRN.50103245591
Slokas iela 52, Rīga, LV-1007
AS „Swedbank"
Konta Nr.LV50HABA0551026132663
Bankas kods: HABALV2X

Valdes priekšsēdētājs

_____
Dmitrijs Gorņevs

LATVIJAS REPUBLIKA

Liepājas pilsēta
Jūrmalas parks 4

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.: 17000350194

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Dokumenti, pēc kuriem noteiktas zemes vienības robežas:

Liepājas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes priekšnieka Ulda Pētersona 12/01/2001 personīgais iesniegums

Robežu plāns sastādīts pēc materiāliem, ko sniedzis

VZD Dienvidkurzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvalde Mērniecības un topogrāfijas daļa

izpildītiem mērogā 1:1000

Zemes kopplatība 15152 m²

Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas

zemesgrāmatu nodaļas Liepājas pilsētas zemesgrāmatā

2001. gada 3. aprīlis

Nodalījuma (folijas) Nr. 5454

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis *Inta Pūce*

VALSTS ZEMES DIENESTS
Dienvidkurzemes reģionālā nodaļa

Ineta Gusta	Liepājas biroja vadītāja		13/03/2001

SISTĒMĀ LKS92

	X	Y
270	266000.056	315045.809
271	265998.871	315057.235
272	265995.585	315065.252
273	265989.617	315076.918
274	265984.857	315079.926
275	265876.471	315088.272
276	265853.085	315102.691
277	265850.020	315103.888
278	265813.386	315104.200
279	265806.483	315100.459
280	265809.005	315089.102
281	265815.518	315059.375
282	265817.671	315053.541
283	265838.495	315035.721
284	265843.782	315012.235
285	265846.127	315006.519
286	265848.882	315005.131
287	265988.236	314993.850
288	265992.485	315007.847
289	265994.672	315019.415
290	265997.189	315036.867

IZVIETOJUMS KVARTĀLA



VZD Dienvidkurzemes reģionālā nodaļa
Reģistrācijas nr. 5955
2001.g. 19.02.
Reģistrēja: I.Bistere

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA REĢISTRĒTS I.Bistere VALSTS ZEMES DIENESTA KADASTRA REĢISTRS

Mērogs 1:1000

VALSTS ZEMES DIENESTS
Dienvidkurzemes reģionālā nodaļa
Pasūtījumu izpildes pārvalde

Vadītājs	R.Pļaviņš		19.02.01.
Uzmērīja	U.Karulis		19.02.01.

Iepirkuma LOC 2014/11 nolikuma 2. pielikums

Tehniskā specifikācija

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs"
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
2014.gada 10.oktobris

Apraksts un tehniskā informācija

Sagatavošanas darbi
Vecā žoga demontāža, utilizācija, žoga līnijas sagatavošanas darbi.

Jauna žoga izbūve
Izmantojamie materiāli
Metāla panelis 3D, augstums vismaz 1530mm, cinkots (pelēks), acs izmērs ne lielāks kā 50x200mm, vertikālas/horizontālas stieples diametrs 4mm
Metāla stabi vismaz 60x40mm, augstums vismaz 2000mm, pelēki, komplektā ar melnu PVC cepurīti
Stiprinājuma skavas no nerūsējoša tērauda
Vārti:

- vienviru ne mazāks WxH 1000x1500mm ar uzskrūvētu režģi 3D, ar slēdzeni (aizslēdzamas), pretliku, rokturi un 2 gab. stabiem 60x60mm, cinkots (pelēks), kopā – 2 gab.
- divviru ne mazāks WxH 2250x1500mm ar uzskrūvētu režģi 3D, ar slēdzeni (aizslēdzamas), pretliku, 2 gab. aizbīdņiem, rokturiem un 2 gab. stabiem 80x80mm, cinkots (pelēks), kopā – 2 gab.
- divviru ne mazāks WxH 2750x1500mm ar uzskrūvētu režģi 3D, ar slēdzeni (aizslēdzamas), pretliku, 2 gab. aizbīdņiem, rokturiem un 2 gab. stabiem 80x80mm, cinkots (pelēks), kopā – 1 gab.
- trīsviru ne mazāks W/WxH 1000/4350x1500mm ar uzskrūvētu režģi 3D, ar slēdzeni (aizslēdzamas), pretliku, 2 gab. aizbīdņiem, rokturiem un 3 gab. stabiem 100x100mm, cinkots (pelēks), kopā 1 – gab.

Izmantotajiem materiāliem jābūt CE marķētiem.

Esošās žoga līnijas garums aptuveni 560 m, t.sk., vārti. Pretendentam, veicot objekta apskati, jāprecizē demontējamā un izbūvējamā žoga faktiskais garums. Konkrētas vārtu izbūves vietas, kā arī piedāvātais vārtu izmērs saskaņojams ar Pasūtītāju līguma izpildes laikā.

Garantijas termiņš darbam un materiāliem ne mazāks kā 2 (*divi*) gadi no nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas nosacījumi atbilstoši Līguma projektam.

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: _____ z.v.

Parakstītaja vārds, uzvārds un amats: Dmitrijs Gorņevs, valdes priekšsēdētājs

Pretendenta nosaukums: SIA "Žogu fabrika"

Iepirkuma LOC 2014/11 nolikuma 3. pielikums

TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs"
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
2014.gada 10.oktobris

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā ***"Par esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona „Daugava" rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja)" (LOC 2014/11)*** minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, tajā noteiktajā laikā un veidā.

Piedāvājam veikt darbus par līgumsummu: EUR12 750.00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 50 centi, bez PVN)

Nr.p.k.	Apraksts un tehniskā informācija	Mērvienība	Daudzums *	Materiālu izmaksas EUR bez PVN	Darba izmaksas EUR bez PVN	Mehānismu izmaksas EUR bez PVN	Kopā EUR bez PVN
1	Vecā žoga demontāža, utilizācija	m	560	12,00	200,00	720,00	932,00
2	Žoga līnijas sagatavošanas darbi	m	560	235,00	200,00	300,00	735,00
3	Jauna žoga izbūve	m	546	6770,00	1638,00	260,00	8668,00
4	Vienviru vārtu izbūve	kompl.	2	410,00	70,00	40,00	520,00
5	Divviru vārtu izbūve	kompl.	3	1025,00	150,00	60,00	1235,00
6	Trīsviru vārtu izbūve	kompl.	1	570,00	70,00	20,00	660,00
						Kopā bez PVN, EUR:	12750,00
						PVN 21%, EUR	2677,50
						Kopā ar PVN, EUR	15427,50

* Pretendentam, veicot objekta apskati, jāprecizē demontējamā un izbūvējamā žoga faktiskais garums, kā arī jāveic žoga līnijas sagatavošanas darbi.

Piedāvātais garantijas termiņš: 24 (*divdesmit četri mēneši*).

Līguma izpildes termiņš: 20 (*divdesmit darba dienu laikā*).

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: _____ z.v.

Parakstītaja vārds, uzvārds un amats: Dmitrijs Gorņevs, valdes priekšsēdētājs

Pretendenta nosaukums: SIA "Žogu fabrika"

-3-